



ADENDA No. 1

**AL DOCUMENTO DE PRECALIFICACIÓN DEFINITIVO
SOLICITUD DE PRECALIFICACIÓN No. GT-LPI-001-2018.
Primera Línea del Metro de Bogotá – Tramo 1**

De conformidad con lo establecido en las “Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-9 de Marzo de 2011” y en el numeral 8 de la Sección I del Documento de Precalificación Definitivo, la Empresa Metro de Bogotá

S.A. emite la siguiente Adenda:

MODIFICACIONES AL DOCUMENTO DE PRECALIFICACIÓN DEFINITIVO.

Modifíquese el Literal F Cronograma de la Precalificación, de la Sección II Datos de la Precalificación, el cual para todos los efectos, es el siguiente:

No	Cronograma de la Precalificación	Fecha
1	Publicación del proyecto del DP	6/08/2018
2	Fecha máxima de recepción de solicitudes de aclaración al proyecto del DP.	17/08/2018
3	Apertura Cuarto de Datos del Proyecto	24/08/2018
4	Publicación de las respuestas a las solicitudes de aclaración al proyecto del DP.	23/10/2018
5	Publicación del aviso específico de adquisiciones	23/10/2018
6	Publicación del DP definitivo.	23/10/2018
7	Audiencia de aclaración al DP definitivo.	31/10/2018
8	Fecha máxima de recepción de solicitudes de aclaración al DP definitivo.	9/11/2018
9	Publicación de las respuestas a las solicitudes de aclaración al DP definitivo.	10/12/2018
10	Fecha máxima de recepción solicitudes de aclaración al DP definitivo.	4/01/2019
11	Publicación de las respuestas a solicitudes de aclaración al DP definitivo.	14/01/2019
12	Fecha de Cierre de la fase de Precalificación (recepción de Solicitudes).	21/01/2019
13	Verificación de los Requisitos Formales y de los Requisitos de Calificación.	4/03/2019
14	Conformación de la Lista de Precalificados.	4/03/2019
15	Fecha máxima de recepción de observaciones a la Lista de Precalificados.	8/03/2019
16	Retroalimentación con los Precalificados.	Desde 27/03/2019 Hasta 9/04/2019
17	Cierre de la etapa de Retroalimentación con los Precalificados.	9/04/2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

18	Publicación de los Documentos de la LPI.	13/05/2019
19	Fecha máxima de recepción de solicitudes de aclaración a los Documentos de la LPI.	15/07/2019
20	Publicación de las respuestas a las solicitudes de aclaración a los documentos de la LPI.	22/07/2019
21	Recepción de Ofertas de la LPI.	5/08/2019
22	Evaluación de los requisitos de la Oferta.	23/09/2019
23	Adjudicación.	15/10/2019

Las modificaciones contenidas en la presente Adenda forman parte integral del Documento de Precalificación Definitivo y, por lo tanto, deberán ser tenidas en cuenta para la presentación de la Solicitud.

Los demás apartes del Documento de Precalificación de la Solicitud de Precalificación No. GT-LPI- 001-2018 no modificadas, se mantienen vigentes.

Dada a los seis (6) días del mes de Diciembre de dos mil dieciocho (2018)


ANDRES ESCOBAR URIBE
Gerente

Proyectó: Elizabeth Fernández. Profesional Gerencia de Contratación
Revisó: Sandra María Saavedra Mogollón. Gerente de Contratación.